



ENTIDAD: Municipalidad de San Francisco El Alto
DIRECCIÓN: Cuarta calle, zona 1
HORARIO DE ATENCIÓN: de 8 a 16 Horas
TELÉFONO: 7738-4598
DIRECTOR: Ing. Edgar Manolo Arnoldo Calderón Mazariegos
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: Ing. Edgar Manolo Arnoldo Calderón Mazariegos
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Del 01 al 30 de noviembre de 2020
CORRESPONDE AL MES DE: Noviembre

NUMERAL 20 - CONTRATACIONES POR COTIZACIÓN Y LICITACIÓN

NOG	No. CONTRATO	FECHA DE ADJUDICACIÓN	DESCRIPCIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	MONTO ADJUDICADO	PLAZO DEL CONTRATO	FECHA DE APROBACIÓN DEL CONTRATO
12982334	05-2020	25/08/2020	MEJORAMIENTO AL DEPORTE (CORTE, RELLENO Y COMPACTACION) ESTADIO MUNICIPAL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	JOSE ROBERTO SILIEZAR ARRIVILLAGA	Q 250,650.00	30 DIAS CALENDARIOS	07/09/2020
12576220	06-2020	01/09/2020	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE CHOXCACOL, ALDEA CHIRRENOX, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	KEVIN JAHSEM GARCIA HERRERA	Q 605,475.00	3 MESES CALENDARIO	07/09/2020
12576212	15-2020	07/09/2020	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR EL CENTRO, ALDEA SAQUICOL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	LUIS MARTINEZ GOMEZ	Q 500,107.00	3 MESES CALENDARIO	18/09/2020
12576263	13-2020	04/09/2020	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE CHILIMA, ALDEA PABATOC, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	KEVIN JAHSEM GARCIA HERRERA	Q 505,400.00	3 MESES CALENDARIO	12/09/2020



12576441	12-2020	04/09/2020	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , PARAJE CHI-HERNANDEZ, ALDEA TACAJALVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	FERNANDO AGUSTO HERNANDEZ GODOY	Q 605,500.00	4 MESES CALEDARIO	12/09/2020
12576344	11-2020	02/09/2020	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , PARAJE XOLCHAJ, ALDEA PACHAJ, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	FERNANDO AGUSTO HERNANDEZ GODOY	Q 605,500.00	4 MESES CALEDARIO	07/09/2020
12576298	10-2020	02/09/2020	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , PARAJE CHI-VASQUEZ, ALDEA RANCHO DE TEJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	FERNANDO AGUSTO HERNANDEZ GODOY	Q 755,500.00	5 MESES CALENDARIO	07/09/2020
12576247	14-2020	04/09/2020	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, XETENA ALDEA CHIVARRETO, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	KEVIN JAHSEM GARCIA HERRERA	Q 755,300.00	4 MESES CALEDARIO	12/09/2020
12576468	09-2020	02/09/2020	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (NACIMIENTOS) PLANTA ALTA Y PLANTA BAJA, CASCO URBANO, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	EDDY LIZANDRO LUCAS LOPEZ	Q 738,470.00	5 MESES Y DOS SEMANAS CALENDARIO	07/09/2020
12576484	16-2020	07/09/2020	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR 3 PARAJE TZANJUYUB, ALDEA SACMIXIT, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	LUIS MARTINEZ GOMEZ	Q 500,000.00	3 MESES CALENDARIO	18/09/20020
12576182	08-2020	14/09/2020	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , PARAJE BUENOS AIRES Y CHI-GARCIA, ALDEA SAN ANTONO SIJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	KEVIN JAHSEM GARCIA HERRERA	Q 755,400.00	3.5 MESES CALENDARIO	07/09/2020
12576417	17-2020	28/09/2020	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE , ZONA 1 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	FERNANDO AGUSTO HERNANDEZ GODOY	Q 905,500.00	3 MESES CALENDARIO	07/10/2020



12572322	07-2020	01/09/2020	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA , PALEMOP, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	EDDY LIZANDRO LUCAS LOPEZ	Q 505,718.00	4 MESES CALEDARIO	07/09/2020
12734675	18-2020	02/10/2020	ADQUISICION DE CEMENTO PARA DOTACION DE MATERIALES A VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN 2020	JACINTA PEREZ GONZALEZ	Q 480,000.00	10 DIAS	-
12734993	19-2020	02/10/2020	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CAMINO CENTRAL CALLE INDEPENDENCIA, ALDEA CHIVARRETO, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	EDDY LIZANDRO LUCAS LOPEZ	Q 558,725.00	4 MESES CALEDARIO	24/10/2020
13143972	20-2020	02/10/2020	MEJORAMIENTO CALLE, 3ERA. CALLE FINAL, ZONA 3 PARAJE CHUICALQUIEJ, BARRIO XOLVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	FRANCISCO CARDONA CIFUENTES	Q 599,750.00	4 MESES CALEDARIO	24/10/2020
12576174	21-2020	07/10/2020	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR LAS MANZANAS, ALDEA SAQUICOL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	FRANCISCO CARDONA CIFUENTES	Q 324,900.00	4 MESES CALEDARIO	24/10/2020
13143743	24-2020	09/10/2020	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE CHIKIABL, ALDEA PABATOC, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	EDDY LIZANDRO LUCAS LOPEZ	Q 324,762.00	3.5 MESES CALEDARIO	24/10/2020
13143786	22-2020	15/10/2020	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE CHIMACAR - PATZULCAN, ALDEA SAN ANTONIO SIJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	FRANCISCO CARDONA CIFUENTES	Q 558,800.00	4 MESES CALEDARIO	24/20/2020



13535846	33-2020	23/11/2020	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE CHICOTOM, ALDEA TACAJALVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	ODENILSON FRANCO LOPEZ RODRIGUEZ	Q 435,000.00	4 MESES CALEDARIO	-
13536591	30-2020	18/11/2020	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , PARAJE CHI-MACARIO SEGUNDO, ALDEA RANCHO DE TEJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	ODENILSON FRANCO LOPEZ RODRIGUEZ	Q 558,500.00	4 MESES CALEDARIO	25/11/2020
13143883	31-2020	20/11/2020	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , PARAJE CHIRRENOX, ALDEA CHIRRENOX, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	ODENILSON FRANCO LOPEZ RODRIGUEZ	Q 435,000.00	4 MESES CALEDARIO	25/11/2020
13143832	32-2020	23/11/2020	MEJORAMIENTO POZO (S) MECANICO Y EQUIPAMIENTO, SECTOR 3 PARAJE TZANJUYUB, ALDEA SACMIXIT, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	LUIS MARTINEZ GOMEZ	Q 322,000.00	3 MESES CALENDARIO	-
13546198	28-2020	18/11/2020	MEJORAMIENTO CALLE , 3RA CALLE ZONA 2, PASUC, BARRIO XOLVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	EDDY LIZANDRO LUCAS LOPEZ	Q 855,775.00	4 MESES CALEDARIO	20/11/2020
13547240	25-2020	16/11/2020	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, FINAL PARAJE CHUCRUS, ALDEA SACMIXIT, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	JOSE ROLDO HERRERA NORIEGA	Q 305,845.00	3 MESES CALENDARIO	17/11/2020
13548204	29-2020	18/11/2020	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CAMINO PRINCIPAL PAXUCAM, ALDEA CHIRRENOX, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	REINA DE LOS ANGELES FUENTES RIVERA	Q 829,799.00	3 MESES CALENDARIO	20/11/2020



13548476	26-2020	16/11/2020	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE CHUIJA, ALDEA TACAJALVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	REINA DE LOS ANGELES FUENTES RIVERA	Q 829,765.00	3 MESES CALENDARIO	17/11/2020
13548727	27-2020	16/11/2020	MEJORAMIENTO CALLE, 3ERA. CALLE ZONA 2, HACIA CEMENTERIO GRANDE, BARRIO XOLVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	BANNER DAGOBERTO ANZUETO FLORES	Q 854,991.00	3 MESES CALENDARIO	17/11/2020

Nota: En el número de contrato puede incluirse el hipervínculo al contrato, puesto que también deben publicarse los contratos respectivos en este numeral.
El hipervínculo no es obligatorio, pero la publicación de los contratos sí.




 Ing. Edgar Manolo Arnoldo Calderón Mazariegos
 Director Municipal de Planificación



INFORME FOTOGRÁFICO
DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN

PROYECTO:

MEJORAMIENTO AL DEPORTE (CORTE, RELLENO Y COMPACTACION) ESTADIO MUNICIPAL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN




MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE CHOXCACOL, ALDEA CHIRRENOX, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN



MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR EL CENTRO, ALDEA SAQUICOL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN



MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE CHILIMA, ALDEA PABATOC, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN



MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE CHI-HERNANDEZ, ALDEA TACAVALVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN






MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE XOLCHAJ, ALDEA PACHAJ, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN




MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE CHI-VASQUEZ, ALDEA RANCHO DE TEJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN



MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, XETENA ALDEA CHIVARRETO, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN




MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (NACIMIENTOS) PLANTA ALTA Y PLANTA BAJA, CASCO URBANO, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN



MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR 3 PARAJE TZANJUJUB, ALDEA SACMIXIT, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN



CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PARAJE BUENOS AIRES Y CHI-GARCIA, ALDEA SAN ANTONO SIJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN







MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA, PALEMOP, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN



MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, ZONA 1 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN




ADQUISICION DE CEMENTO PARA DOTACION DE MATERIALES A VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN 2020



MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CAMINO CENTRAL CALLE INDEPENDENCIA, ALDEA CHIVARRETO, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN



MEJORAMIENTO CALLE, 3ERA. CALLE FINAL, ZONA 3 PARAJE CHUICALQUIE, BARRIO XOLVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN






MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR LAS MANZANAS, ALDEA SAQUICOL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN



MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE CHIKIABL, ALDEA PABATOC, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN



MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE CHIMACAR - PATZULCAN, ALDEA SAN ANTONIO SIJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN




Ing. Edgar Danilo Arriola Calderón Rodríguez
Director Municipal de Planificación

