



ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN.
DIRECCIÓN: CUARTA CALLE, ZONA 1.
HORARIO DE ATENCIÓN: DE 8 A 16 HORAS.
TELÉFONO: 7738-4598
DIRECTOR: Lizandro Ivan Ramos Chaj
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: Lizandro Ivan Ramos Chaj
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Del 01 al 30 de septiembre de 2024
CORRESPONDE AL MES DE: SEPTIEMBRE

NUMERAL 20 - CONTRATACIONES POR COTIZACIÓN Y LICITACIÓN

No.	NOG	No. CONTRATO	FECHA DE ADJUDICACIÓN	DESCRIPCIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	MONTO ADJUDICADO	PLAZO DEL CONTRATO	FECHA DE APROBACIÓN DEL CONTRATO
1	23605642	02-2024	23/08/2024	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE PLECHAJ, ALDEA PAXIXIL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN	ALBERTO NICOLAS AJPOP JUAREZ	Q 851,460.00	4 MESES	6/09/2024
2	23605731	03-2024	23/08/2024	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR XOLJUYUP, PARAJE CHUJUYUP, ALDEA CHIRRENOX, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN	ALBERTO NICOLAS AJPOP JUAREZ	Q 851,250.00	5 MESES	6/09/2024
3	23605707	-	6/09/2024	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE TZAN CAM CAMINO PRINCIPAL, ALDEA SACMIXIT SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN	PABLO EMILIO TORRES IXCHOP	Q. 701,800.00	-	-
4	23609583	-	-	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , PARAJE PARRASHAJ, BARRIO XOLVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN	-	Q -	-	-
5	23609656	-	-	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , PARAJE TZANTUJ, ALDEA TACAVALVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN	-	Q -	-	-
6	23609672	-	2/09/2024	AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA , CENTRO ALDEA SAQUICOL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN	ALBERTO NICOLAS AJPOP JUAREZ	Q 701,350.00	-	-
7	23734957	-	17/09/2024	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA , PARAJE PAXUCAM, ALDEA CHIRRENOX, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN,	PABLO EMILIO TORRES IXCHOP	Q 684,403.00	-	-

8	23794496	-	-	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE , PARAJE XEUL, ALDEA PABATOC, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	-	Q -	-	-
9	23867930	-	-	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE , PARAJE PASUC, BARRIO CHUISIGUAN, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	-	Q -	-	-
10	23609656	-	-	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , PARAJE XOLCORRAL Y CHIGARCIA, ALDEA SAN ANTONIO SIJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	-	Q -	-	-
11	23867965	-	-	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , PARAJE PACOTQUIK, PALEMOP ZONA 4, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	-	Q -	-	-
12	23868325	-	12/09/2024	ADQUISICION DE CEMENTO PARA DOTACION A VARIAS COMUNIDADES, AÑO 2024, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	VICTOR MANUEL SONTAY SICÁ	Q. 870,00.00	-	-
13	23868341	-	17/09/2024	ADQUISICION DE TUBERIA PARA AGUA POTABLE PARA COMITÉ DE PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHUIJA, ALDEA TACAALVE, SAN FRANCISCO EL ALTO TOTONICAPAN	VICTOR MANUEL SONTAY SICÁ	Q 299,801.00	-	-
	23868317	-	18/09/2024	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LA ALCALDIA COMUNITARIA, ALDEA CHIVARRETO, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	VICTOR MANUEL SONTAY SICÁ	Q 689,252.00	-	-

Nota: En el número de contrato puede incluirse el hipervínculo al contrato, puesto que también deben publicarse los contratos respectivos en este numeral. El hipervínculo no es obligatorio, pero la publicación de los contratos sí.



 Lizandro Ivan Ramos Chaj






 Director Municipal de Planificación





ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.
DIRECCIÓN: CUARTA CALLE, ZONA 1.
HORARIO DE ATENCIÓN: DE 8 A 16 HORAS.
TELÉFONO: 7738-4598
DIRECTOR: Lizandro Ivan Ramos Chaj
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: Ing. José Calixto Sapón Tax
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Del 01 al 30 de septiembre de 2024
CORRESPONDE AL MES DE: SEPTIEMBRE

PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	NO.
						1
INFORME FOTOGRÁFICO						
						2
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE PLECHAJ, ALDEA PAXIL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN						
						3
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE TZANCAM CAMINO PRINCIPAL, ALDEA SACMIXIT SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN						
						4
MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PARAJE PARRASHAJ, BARRIO XOLVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN						

10	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , PARAJE XOLCORRAL Y CHIGARCIA, ALDEA SAN ANTONIO SIJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN		PROYECTO
9	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE , PARAJE PASUC, BARRIO CHUISIGUAN, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN		PROYECTO
8	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE , PARAJE XEUL, ALDEA PABATOC, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN		PROYECTO
7	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, PARAJE PAXUCAM, ALDEA CHIRRENOX, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN,		PROYECTO
6	AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA , CENTRO ALDEA SAQUICOL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN		PROYECTO
5	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , PARAJE TZANTUJ, ALDEA TACAALVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN		PROYECTO



Director Municipal de Planificación
Lizandro Ivan Ramos Chaj

			PROYECTO
CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PARAJE XOLCORRAL Y CHIGARCIA, ALDEA SAN ANTONIO SIA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN			11
			PROYECTO